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Администрация Бунинского сельсовета Солнцевского района Курской области, именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице главы  администрации Толмачевой Галины Васильевны, действующей на основании Устава, с одной стороны, и Индивидуальный предприниматель Красников Владимир Григорьевич, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», действующий на основании Свидетельства, вместе именуемые «Стороны», в соответствии с законодательством РФ, и на основании решения единой комиссии Администрации Бунинского сельсовета Солнцевского района Курской области (протокол  от 21 сентября 2015 г.  № 2) заключили настоящий Муниципальный контракт, именуемый в дальнейшем «Контракт» о нижеследующем:

1. Предмет контракта
1.1. Заказчик поручает Подрядчику, а Подрядчик обязуется выполнить полный комплекс работ по строительству в объеме проектно-сметной документации и вводу в эксплуатацию объекта - «Газоснабжение х. Смароко-Доренский Солнцевского района Курской области» (далее - Объект) и сдать их результат Заказчику (далее- работы), а Заказчик обязуется принять результат работ и обеспечить их оплату.
1.2. Подрядчик обязан выполнить работу в соответствии с ПСД, техническими характеристиками товаров (Приложение 2) и ведомостью договорной цены (Приложение 1), являющимися неотъемлемой частью Контракта, и условиями настоящего Контракта.
Проектно-сметная документация на Объект утверждена Главой Администрации Бунинского сельсовета Солнцевского района Курской области.

2. Цена контракта и порядок расчетов
2.1. Цена контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта. Изменение существенных условий контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в случае уменьшения ранее доведенных до Заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом Заказчик в ходе исполнения контракта обеспечивает согласование новых условий контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения контракта и (или) объема работы, предусмотренной настоящим контрактом и приложениями к нему.
2.2. Цена Контракта составляет 3 494 700,00 рублей (Три миллиона четыреста девяносто четыре тысячи семьсот рублей 00 копеек), без НДС, и зафиксирована в ведомости договорной цены (Приложение 1), являющейся неотъемлемой частью Контракта.
2.3. Оплата выполненных работ по контракту осуществляется Заказчиком по безналичному расчету на расчетный счет Подрядчика  в течение 10 дней (при наличии денежных средств на расчетном счете Заказчика) после подписания акта  приемки выполненных работ формы КС-2, справки о стоимости выполненных работ формы КС-3,  на основании представленного Подрядчиком счета и счета-фактуры.
2.4. Оплата производится за счет средств федерального бюджета, областного бюджета, средств местного бюджета, внебюджетных средств.
2.5. Расчеты между Заказчиком и Подрядчиком за временные здания и сооружения  производятся по безналичному расчету на расчетный счет Подрядчика в течение 10 календарных дней за фактически выполненные работы и затраты по устройству временных зданий и сооружений на основании актов о приемке выполненных работ (форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) в пределах сметных норм на эти виды работ и цены контракта.
2.6. Расчеты между  Заказчиком и Подрядчиком за непредвиденные работы и затраты производятся по безналичному расчету на расчетный счет Подрядчика в течение 10 календарных дней за фактически выполненные непредвиденные работы и затраты на основании актов о приемке выполненных работ (форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) в пределах сметных норм на эти виды работ и цены контракта.
2.7.  Расчеты по настоящему контракту производятся в российских рублях. 
2.8. При заключении контракта с физическим лицом, за исключением индивидуального предпринимателя или иного занимающегося частной практикой лица, сумма, подлежащая уплате такому физическому лицу, уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой контракта.

3. Срок выполнения работ
3.1. Календарный срок выполнения работ определен сторонами:
Начало работ: с момента подписания контракта
Окончание работ: 15.11.2015 г.
Подрядчик приступает к выполнению работ после подписания контракта.
Подрядчик по согласованию с Заказчиком может досрочно выполнить работу. Заказчик вправе досрочно принять и оплатить такую работу в соответствии с условиями Контракта.
3.2. Дата окончания работ определенная в пункте 3.1. является согласованной точкой отсчета при определении размера санкций при нарушении определенных Контрактом сроков выполнения работ.

4. Права и обязанности Сторон
4.1. Заказчик имеет право:
проверять в любое время ход и качество выполнения Подрядчиком работы по Контракту, не вмешиваясь в его оперативно-хозяйственную деятельность;
оказывать консультативную и иную помощь Подрядчику без вмешательства в его оперативно-хозяйственную деятельность;
отказаться от оплаты работы (этапа работы) в случае несоответствия результатов выполненной работы требованиям, установленным контрактом;
требовать возмещения убытков, причиненных по вине Подрядчика;
привлекать независимых экспертов для проверки соответствия качества выполняемых работ требованиям, установленным настоящим Контрактом.
4.2. Заказчик обязан:
создать Подрядчику необходимые условия для выполнения работ;
передать Подрядчику необходимую проектно-сметную документацию, разрешение на выполнение строительно-монтажных работ на весь период строительства Объекта, другие необходимые документы;
своевременно предоставить для строительства земельный участок;
обеспечить приемку представленных Подрядчиком результатов работ по Контракту;
оплатить выполненную по контракту работу в сроки и порядке согласно условиям Контракта.
4.3. Подрядчик вправе:
требовать от Заказчика приемки результатов выполнения работ;
требовать от Заказчика оплаты принятой без замечаний работы в установленные настоящим Контрактом сроки;
запрашивать у Заказчика информацию, необходимую для выполнения Контракта;
требовать возмещения убытков, причиненных Заказчиком в ходе исполнения Контракта.
4.4. Подрядчик обязан:  
Самостоятельно заключить договоры с энергоснабжающими организациями на обеспечение Объекта в период строительства электроэнергией и тепловой энергией, либо возмещать Заказчику расходы по подключению  к энергетическим и коммуникационным сетям, а также возмещать расходы по  потребленной за период выполнения работ электроэнергии, тепловой энергии;
осуществить за свой счет в установленном порядке временные подключения коммуникаций на период выполнения работ на строительной площадке, и подключение вновь построенных коммуникаций в точках подключения в соответствии с проектом;
качественно выполнить все работы по строительству объекта в объеме и сроки, предусмотренные контрактом, проектной документацией, в соответствии с требованиями строительных норм и правил, технических регламентов и предъявить выполненные работы с комплектом исполнительной технической документации Заказчику через орган строительного контроля;
в течение двух рабочих дней с момента заключения контракта представить для согласования Заказчику и органу строительного контроля расчет цены контракта, составленный в соответствии с аукционным предложением Подрядчика и проектной документацией;
выполнить все работы, являющиеся предметом контракта, в соответствии с нормативно-технической, проектной и рабочей документацией и условиями контракта и сдать результат работы Заказчику через орган строительного контроля. Любые отклонения от нормативно-технической и проектной документации, в том числе не влияющие на технологию и качество объекта, подрядчик обязан согласовать с  Заказчиком и проектной организацией. Любые отклонения от другой документации, не являющейся нормативно-технической, проектной документацией, обязан согласовать с  Заказчиком;  
выполнить на территории строительной площадки все временные сооружения, необходимые для хранения материалов, оборудования и выполнения работ;
	предоставить информацию обо всех привлекаемых к исполнению контракта субподрядчиках;
выполнить работу в соответствии с ПСД, техническими характеристиками товаров (Приложение 2) и ведомостью договорной цены (Приложение 1), являющимися неотъемлемой частью Контракта, и условиями настоящего Контракта;
своими силами и за свой счет, в срок, определенный Заказчиком, устранить допущенные по своей вине в выполненной работе недостатки или иные отступления от требований технической документации;
незамедлительно сообщать Заказчику о приостановлении или прекращении работы;
предоставлять по запросам Заказчика иную информацию о ходе исполнения контракта;
до начала строительства в срок, обеспечивающий своевременное оформление, представить Заказчику необходимые документы для оформления разрешения на производство строительно-монтажных работ;
согласовать готовую документацию с заказчиком и в случае необходимости с компетентными органами, эксплуатирующими организациями в минимально возможные сроки за свой счет исправить  работу по замечаниям указанных органов;
произвести геодезические работы и выноску на место, отведенное для строительства;
передать Заказчику в установленные сроки готовую техническую и рабочую документацию, передать документацию в порядке и объеме, предусмотренном требованиям СНиП;
представить Заказчику копию допусков на все виды работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и являются предметом контракта согласно проектной документации или допуск на работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком) в соответствии с «Перечнем видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства», утвержденным Приказом Министерства регионального развития РФ от 30.12.2009г. №624): III. Виды работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту:33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком): 33.6. Объекты газоснабжения. С правом заключать договора на сумму, превышающую сумму контракта.
поставить на строительную площадку все предусмотренные проектом и настоящим Контрактом необходимые для строительства материалы, оборудование, конструкции, изделия, инвентарь, осуществить их приемку, разгрузку, складирование и хранение;
организовать контроль качества поступающих для выполнения работ материалов и конструкций, проверку наличия сертификатов соответствии, технических паспортов и других документов, удостоверяющих их происхождение, номенклатуру и качественные характеристики;
осуществить разметку объектов на строительной площадке;
в пределах средств, предусмотренных в сводном сметном расчете с начала производства работ до сдачи объекта выполнить ограждение, освещение, организовать охрану строящегося объекта;
	 выполнить за свой счет необходимые замеры параметров здания на соответствие требованиям энергетической эффективности и предоставить соответствующие паспорта в соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ; 
обеспечить выполнение всеми участниками строительства объекта требований по безопасному ведению работ, охране окружающей среды, пожарной безопасности, защите зеленых насаждений, поддержание и соблюдение на строительной площадке и прилегающей территории правил санитарии;
при приеме иностранных работников, а также лиц без гражданства соблюдать требования миграционного законодательства Российской Федерации и специальные требования о прядке привлечения иностранной рабочей силы;
возвести и обеспечить нормальную эксплуатацию всех предусмотренных проектом организации строительства временных зданий и сооружений;
обеспечить необходимый температурный режим в зоне выполнения, при производстве специальных работ в соответствии с утвержденным регламентом их выполнения, сушки, отверждения, набора прочности и т.д.
назначить руководителя работ и лиц его замещающих, определить их рабочее место на стройплощадке и информировать об этом Заказчика и органы государственного надзора за строительством и контролирующих служб;
организовать бережную эксплуатацию и техническое обслуживание подъездных путей и временных дорог и площадок для складирования материалов открытого хранения на весь период строительства;
вести журнал производства работ;
извещать Заказчика через орган строительного контроля и проектную организацию о готовности скрытых работ за 48 часов до начала приемки соответствующих работ;
организовать контроль качества выполняемых работ и учет всех выявленных нарушений, требований СНиП и проектно-сметной документации;
проводить предусмотренные действующими нормативами опробования и испытания инженерного и технологического оборудования, систем водоснабжения, канализации и других систем жизнеобеспечения, необходимых для нормальной эксплуатации объекта;
передать Заказчику по завершению строительства схемы расположения и каталоги координат и высот геодезических знаков, устанавливаемых при геодезических разбивочных работах схемы выполненных в натуре  подземных коммуникаций на территории строительной площадки и исполнительную документацию на выполненные строительно-монтажные работы и проведенные испытания и полученные при этом результаты и перечень всех отступлений от проектно-сметной документации имевшей место при реализации проекта.

5. Строительная площадка
5.1. До начала работ Заказчик передает Подрядчику копию акта на право использования под строительство земельного участка.
5.2. Выполнение геодезических работ при выполнении строительно-монтажных работ и контроль за правильностью  и точностью геометрических параметров зданий и сооружений осуществляется Подрядчиком.
5.3. Подрядчик за счет средств, предусмотренных в договорной цене, выполняет ограждение и освещение строительной площадки, осуществляет охрану территории и возводимых объектов поддержание в рабочем состоянии дорог, подъездных путей, мест открытого складирования материалов и конструкций, вывоз отходов, строительного мусора и снега.
5.4. В 10-ти дневный срок после подписания акта приемки в эксплуатацию законченного строительством объекта подрядчик освобождает всю территорию строительной площадки от  неиспользованных строительных материалов и конструкций, временных зданий и сооружений, строительных машин, механизмов и иного имущества, а также строительного мусора.

6. Обеспечение строительства материалами, оборудованием и инвентарем
6.1. Подрядчик принимает на себя обязательство приобрести и поставить на строительную площадку для строительства Объекта, указанного в пункте 1.1. настоящего контракта, строительные материалы, конструкции, инженерное оборудование и инвентарь в соответствии с проектной документацией.
6.2. Все поставляемые для строительства материалы, оборудование и инвентарь должны иметь сертификаты соответствия, технические паспорта и другие предусмотренные строительными нормами и правилами документы, удостоверяющие их происхождение, качество и срок годности.
6.3. В случае сомнений в соответствии качества материалов сопроводительным документам и требованиям СНиП стороны могут за свой счет провести выборочный контроль качества с привлечением специализированных организаций, имеющих соответствующую лицензию. При выявлении низкого качества проверенного материала оплата стоимости проверки качества и поставка новой партии материала взамен забракованной производится за счет стороны, поставившей для строительства данный вид материала.
6.4. Представитель Заказчика имеет право проведения осмотра, обследования, измерения или испытания материалов, оборудования, проектного решения или результатов работ и по их результатам отдать распоряжение Подрядчику:
- удалить со строительной площадки или заменить любое оборудование или материалы, которые не соответствуют по номенклатуре, марке, сорту или иным показателям требованиям проекта;
- переделать заново любую работу, выполненную с использованием материальных ресурсов, не отвечающих требованиям проекта или выполненных с нарушением требований настоящего Контракта.
6.5. Подрядчик несет ответственность за сохранность всех поставляемых для реализации Контракта материальных ресурсов до завершения работ и подписания акта о приемке объекта в эксплуатацию.

7. Производство, сдача и приемка работ
7.1. Подрядчик приступает к работе в срок, установленный в настоящем Контракте.
7.2. Подрядчик до начала основных работ создает геодезическую разбивочную основу для строительства. Состав и объем геодезической разбивочной основы должен соответствовать  требованиям нормативных документов по строительству. Он несет ответственность за правильную и надлежащую разметку каждого здания и сооружения по отношению к первичным точкам, линиям и уровням, правильность положений уровней, размеров местности.
7.3. При выявлении ошибок в процессе выполнения работ, ошибок в произведенных разбивочных и геодезических работах, Подрядчик вносит исправления за свой счет, без дополнительной оплаты.
7.4. Схемы расположения, каталоги координат высот геодезических знаков, устанавливаемых при геодезических разбивочных работах после завершения строительства, передаются Заказчику.
7.5. Ни один из видов работ и отдельных этапов не может быть скрыт последующими работами без разрешения представителя Заказчика. Отсутствие  при выполнении работ или проведении испытаний представителя Заказчика или уполномоченного им лица, а также присутствия указанных лиц при проведении работ и испытаний и одобрение полученных результатов, в том числе в форме оплаты выполненных работ, не освобождает Подрядчика от ответственности за качество используемых материалов, выполненных работ и соблюдения требований проекта и строительных норм и правил.
7.6. Приглашение на приемку законченных работ, скрытых работ и проведения испытаний направляется представителем Подрядчика представителю Заказчика не  позднее, чем за 24 часа до начала планируемой процедуры.
7.7. По отдельным видам ответственных конструкций и систем составляются акты промежуточной приемки и (или) испытаний. Для систем водоснабжения, теплоснабжения и канализации составляются акты гидравлических испытаний и приемки каждой системы отдельно.
7.8. Акты готовности подлежащих закрытию работ, акты гидравлических и пневматических испытаний, лабораторных проверок и исследований, промежуточной приемки выполненных работ составляются и подписываются представителями сторон с привлечением исполнителей работ или проведенных испытаний и проверок.
7.9. Для оперативного решения вопросов, возникающих в процессе осуществления строительства, представители Заказчика и Подрядчика проводят по мере необходимости технические совещания (по согласованному графику).
7.10. Готовность отдельных работ, этапов и конструктивных элементов подтверждается подписанием представителями Заказчика и Подрядчика актов промежуточной приемки или актов освидетельствования скрытых работ.
7.11. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ после письменного разрешения представителя Заказчика, внесенного в журнал производства работ.
7.12. Готовность работ подтверждается подписанием Заказчиком акта приемки выполненных работ, форм КС-2, КС-3, которые оформляются на этап работ в следующем порядке:
7.13. В срок не позднее 5 (пяти) рабочих  дней со дня завершения работ, Подрядчик передает представителю Заказчика акт приемки выполненных работ с приложением форм КС-2, КС-3 в двух экземплярах в письменном виде с подписью представителя Подрядчика. Приемка произведенных работ осуществляется в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня их завершения.
7.14. По истечении указанного срока и при отсутствии мотивированного отказа от приемки работ, либо при отсутствии претензий со стороны Заказчика к Подрядчику по качеству выполненных работ, либо по срокам выполнения работ Подрядчиком, работы считаются принятыми Заказчиком и подлежащими оплате. 
7.15.  В случае отказа Заказчика от приемки работ сторонами в течение 3 (трех) календарных дней с момента получения Подрядчиком мотивированного отказа составляется двухсторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения.
7.16. Не позднее 5 (пяти) дней после завершения отдельных видов работ и приемки их представителем Заказчика Подрядчик удаляет с территории  строительной площадки все излишние неиспользованные материалы, отходы, мусор  и используемые для выполнения работы машины, механизмы и приспособления.
7.17. Дополнительные, не предусмотренные проектом испытания, проверки и экспертизы, проводимые Заказчиком или по его поручению третьей стороной, оплачиваются Заказчиком, если испытания подтверждают необходимое качество выполненных работ. При выявлении дефектов (брака) в принятых Заказчиком работах Подрядчик исправляет выявленные дефекты и оплачивает стоимость испытаний (проверок) за свой счет.
7.18. Подрядчик имеет право поручить выполнение части работ по настоящему Контракту иным юридическим или физическим лицам, имеющим при необходимости соответствующие допуски на выполнение данного вида работ только с письменного одобрения представителя Заказчика. При этом разрешение Заказчика не освобождает Подрядчика от соблюдения всех условий предусмотренных Контрактом, включая стоимость, качество работ и сроки завершения строительства или отдельных этапов, гарантийные сроки эксплуатации, меры ответственности за нарушение договорных обязательств.
7.19. За 10 дней до начала приемки объекта в эксплуатацию Подрядчик передает Заказчику один экземпляр исполнительной документации и письменное подтверждение соответствия переданной документации фактически выполненным работам.

8. Гарантии качества работ
8.1. Гарантии качества работ распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком и привлеченными им по субподряду исполнителями по настоящему Контракту.
8.2. Гарантийный срок нормальной эксплуатации объекта и входящих в него инженерных систем, оборудования, материалов и работ устанавливается60 календарных месяцев с даты подписания сторонами акта приемки готового объекта или отдельной его очереди в эксплуатацию.
8.3. Подрядчик гарантирует выполнение всех работ в соответствии с проектной документацией и действующими нормами РФ, соответствие качества используемых строительных и отделочных материалов и комплектующих изделий, поставляемых им для строительства проектной документации, строительным нормам и правилам, а также образцам, одобренным Заказчиком.
8.4. Если в процессе гарантийной эксплуатации будут выявлены материалы поставки Подрядчика не соответствующие сертификатам качества, то все работы по их замене осуществляются Подрядчиком за свой счет.
8.5. Подрядчик в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения письменного уведомления Заказчика (представителя Заказчика), за счет своих средств и своими силами осуществляет устранение недостатков, возникших в период гарантийного срока. Гарантийный срок продлевается на период остановки эксплуатации объекта и устранения выявленных дефектов. Устранение дефектов осуществляется за счет средств Подрядчика, если эти дефекты не являются следствием некачественно выполненной проектной документации или нарушений правил эксплуатации объекта Заказчиком. 
8.6. При отказе Подрядчика признать свою вину в выявленных дефектах и устранить их своим силами по требованию Заказчика, Заказчик вправе привлечь к этой работе стороннюю организацию и оплатить эти работы по действующим расценкам, виновник выявленного дефекта устанавливается комиссией независимых экспертов организуемой сторонами или арбитражным судом. Оплата ремонтных работ осуществляется за счет виновной стороны.
8.7. Подрядчик не несет ответственности за последствия ненадлежащего исполнения Заказчиком своих обязательств по Контракту, нарушения  установленных правил в период гарантийной эксплуатации объекта, а также преднамеренного или непреднамеренного повреждения объекта третьими лицами.

9. Журнал производства работ
9.1. С даты начала работ до их завершения Подрядчик и его субподрядные организации ведут журнал производства работ.
9.2. Исполнителем работ в журнале ежедневно отражается ход выполнения всех видов работ, данные о проведении ревизий, испытаний, опробования оборудования без нагрузки, на воде и с использованием технологических сред, а также все имевшие место, в том числе и по согласованию с представителем Заказчика, отступления от утвержденной проектной документации.
9.3. Представитель Заказчика осуществляет контроль правильности ведения журнала исполнителями работ и своей подписью подтверждает свое одобрение хода выполнения работ и результатов испытаний и опробований.
9.4. При обнаружении представителем Заказчика в ходе осуществления контроля и надзора за ходом и качеством выполненных работ отступлений от условий Контракта, которые могут ухудшить качество работ и иных недостатков, свои замечания он излагает в журнале производства работ.

10. Ответственность сторон

10.1.  Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему контракту в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 
10.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). 
10.3.  Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. При этом размер пени устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.
10.4.  В случае ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств Подрядчик вправе взыскать с Заказчика штраф в размере 2 процента цены контракта, что составляет 69 894,00 рублей (Шестьдесят девять тысяч восемьсот девяносто четыре рубля 00 копеек).
10.5. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
10.6.  Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, и устанавливается в размере не менее одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных Подрядчиком, и определяется по формуле П = (Ц - В) x С (где Ц - цена контракта; В - стоимость фактически исполненного в установленный срок Подрядчиком обязательства по контракту, определяемая на основании документа о приемке товаров, результатов выполнения работ, оказания услуг, в том числе отдельных этапов исполнения контракта; С - размер ставки).
Размер ставки определяется по формуле [image: ] (где [image: ] - размер ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени, определяемый с учетом коэффициента K; ДП - количество дней просрочки). 
Коэффициент К определяется по формуле K = ДП / ДК x 100% (где ДП - количество дней просрочки; ДК - срок исполнения обязательства по контракту (количество дней).
При K, равном 0 - 50 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,01 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.
При K, равном 50 - 100 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,02 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.
При K, равном 100 процентам и более, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,03 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.
10.7. За ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере 5 процентов цены контракта, что составляет 174 735,00 рублей (Сто семьдесят четыре тысячи семьсот тридцать пять рублей 00 копеек).
10.8. Стороны освобождаются от уплаты неустойки, если докажут, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.
10.9.  Взыскание неустойки не освобождает сторону, нарушившую условия настоящего контракта, от исполнения обязательств по настоящему контракту.

11.Обстоятельства непреодолимой силы
11.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по контракту, если оно явилось следствием перечисленных ниже обстоятельств непреодолимой силы, которые не могли быть известны сторонам на момент заключения контракта:
-война, военные действия, вторжение или враждебные действия иностранного государства;
-восстание, революция, мятеж, введение военной диктатуры, гражданская война;
-бунт, волнения, беспорядки и забастовки (за исключением персонала Подрядчика);
-радиационное излучение на строительной площадке, превышающее  предельно-допустимые нормы установленные органами исполнительной власти, боеприпасы, взрывчатые и отравляющие вещества;
-природные  и техногенные катастрофы, такие как: землетрясение, наводнение, пожар, ураган, цунами, извержение вулкана, сход лавин и оползней и т.д.;
11.2. Если одна из сторон не в состоянии выполнить полностью или частично свои обязательства по контракту вследствие наступления события или обстоятельства непреодолимой силы, то эта сторона обязана немедленно уведомить другую сторону о наступлении такого события или обстоятельства с указанием обязательств по контракту, выполнение которых невозможно или будет приостановлено.
11.3. После направления такого уведомления сторона освобождается от исполнения перечисленных в уведомлении обязательств по контракту на все время действия обстоятельства непреодолимой силы.
11.4. Сторона, подвергшаяся действию обстоятельства непреодолимой силы, обязана немедленно уведомить другую сторону о прекращении действия на нее такого обстоятельства, при этом срок исполнения обязательств по контракту отодвигается на срок, в течение которого действовали такие обстоятельства, а также устранялись последствия, вызванные этими обстоятельствами.
11.5. Если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия будут длиться более одного месяца, стороны обсудят возможность и целесообразность продолжения строительства или прекращения договорных отношений.
11.6. Обязанность доказать наличие обстоятельств непреодолимой силы лежит на Стороне контракта,  не выполнившей свои обязательства по контракту.

12. Право собственности
12.1. До подписания акта приемки объекта в эксплуатацию все материальные ценности, находящиеся на строительной площадке, включая оплаченные строительно-монтажные работы и смонтированное оборудование, находятся в ведении Подрядчика и он несет полную ответственность за риск его уничтожения и повреждения. 
12.2. В случае, когда Контрактом предусмотрена приемка объекта по частям, отдельными этапами и очередями для последующей эксплуатации Заказчиком или инвестором (собственником) для своих нужд, после приемки в эксплуатацию, в установленном порядке, части объекта, Заказчик принимает на себя охрану принятой части объекта и ответственность за риск его уничтожения или повреждения, произошедшие не по вине Подрядчика.

13. Контроль и надзор Заказчика за ходом строительства
13.1. Заказчик осуществляет контроль и надзор за ходом строительства предусмотренных Контрактом объектов, качеством выполняемых работ и используемых материалов и конструкций, графиков выполнения отдельных этапов и видов работ, выполнением мероприятий по охране окружающей среды, пожарной и иной безопасности.
13.2. Подрядчик обеспечивает беспрепятственный доступ для надзора и контроля за ходом строительства представителя Заказчика, органов государственного надзора за строительством и другими должностными лицами, уполномоченными для проведения проверок местными органами исполнительной власти.
13.3. При выявлении в процессе осмотра, обследования, измерения, испытания случаев нарушения требований Контракта, отступлений о проектной документации и требований СНиП, Заказчик должен незамедлительно уведомить Подрядчика о выявленных нарушениях и дать предписание об устранении выявленных нарушений, а в случае грубых нарушений порядка выполнения работ или организации строительства потребовать прекращения (приостановки) всех или отдельных работ.
13.4. Результаты осмотров и проверок качества работ, в том числе выявленные Заказчиком нарушения и упущения при выполнении работ отражаются в журнале производства работ в форме соответствующей записи.
13.5. Подрядчик принимает меры к устранению в возможно короткий срок выявленных Заказчиком или иными контролирующими органами и инспекциями дефектов и нарушений и недопущению таких нарушений в дальнейшем.
13.6. Заказчик вправе привлекать для надзора и контроля за качеством отдельных видов работ сторонних специалистов, в том числе физических и юридических лиц, имеющих лицензию на данный вид деятельности, предварительно уведомив об этом Подрядчика.
13.7. Заказчик вправе принимать участие (присутствовать) при проведении предусмотренных правилами выполнения работ испытаний и Подрядчик информирует его о проведении таких испытаний не позднее чем за 24 часа до начала их проведения.
13.8. При проведении контроля и надзора за ходом строительства Заказчик не вправе вмешиваться в хозяйственно-распорядительную деятельность Подрядчика.
13.9. Одобрение (подтверждение) Заказчиком качества выполненных работ в журнале производства работ, приемка и оплата выполненных работ не освобождает Подрядчика от предусмотренной Контрактом и законодательством РФ ответственности за качество используемых материалов и квалифицированное выполнение работ в полном соответствии с переданной ему проектной документацией.
13.10. Заказчик осуществляет контроль качества  и физических объемов представленных к оплате работ и соответствия понесенных Подрядчиком расходов стоимости подлежащих оплате работ стоимости работ по Контракту.

14. Разрешение споров между Сторонами
14.1. Правоотношения между сторонами по настоящему Контракту регулируются действующим законодательством РФ.
14.2. В случае если между сторонами в процессе исполнения настоящего контракта  или в связи с ним возникают разногласия (споры), стороны должны приложить усилия и использовать все имеющиеся возможности для разрешения такого спора путем дружественных переговоров. При невозможности достижения положительного результата путем переговоров, может быть использован вариант решения вопроса по результатам проведения независимой  экспертизы.
В качестве крайнего средства разрешения  конфликта каждая из сторон имеет право передать такой спор на рассмотрение в Арбитражный суд по месту заключения Контракта.

                                        15. Обеспечение исполнения контракта
15.1. Обеспечение исполнения контракта предоставляется до подписания контракта. Обеспечение исполнения контракта установлено в размере 5% от начальной (максимальной) цены контракта, что составляет: 176500 рублей 00 копеек.
Если начальная (максимальная) цена контракта была снижена Подрядчиком в ходе электронного аукциона на двадцать пять и более процентов и им не предоставлена информация, подтверждающая его добросовестность, обеспечение исполнения контракта должно быть представлено Подрядчиком в увеличенном в полтора раза размере, что составляет264750 рублей 00 копеек.
15.2. Способы обеспечения исполнения контракта:
- безотзывная банковская гарантия, соответствующая требованиям статьи 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ  «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»,  срок действия которой должен превышать срок действия контракта не менее чем на один месяц;
- или внесение денежных средств, на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику: внесение денежных средств на указанные ниже платежные реквизиты (победитель электронного аукциона или иной участник аукциона, с которым заключается контракт при уклонении победителя электронного аукциона от подписания контракта предоставляет Заказчику платежное поручение, подтверждающее перечисление денежных средств в качестве обеспечения исполнения контракта,   с отметкой банка или заверенную банком копию этого платежного поручения).
Способ  обеспечения исполнения контракта определяется Подрядчиком самостоятельно.
Реквизиты для перечисления денежных средств в качестве обеспечения исполнения контракта:
УФК по Курской области (Администрация Бунинского сельсовета Солнцевского района Курской области)
л/сч05443027810
ИНН 4622000758   КПП 462201001
Банк получателя: Отделение Курск г. Курск
БИК 043807001
р/сч40302810538073000294
Назначение платежа: 
Обеспечение исполнения контракта по результатам электронного аукциона по извещению № 0144300021715000004. Без НДС.

15.3. Заказчик в качестве обеспечения исполнения контракта принимает банковскую гарантию, выданную банками, включенными в предусмотренный статьей 74.1 Налогового кодекса Российской Федерации перечень банков, отвечающих установленным требованиям для принятия банковских гарантий в целях налогообложения.
Банковская гарантия должна быть безотзывной и должна содержать:
- сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом Заказчику в случае ненадлежащего исполнения Подрядчиком (принципалом) обязательств по настоящему Контракту;
- обязательства Подрядчика (принципала), надлежащее исполнение которых обеспечивается банковской гарантией;
- обязанность гаранта уплатить Заказчику неустойку в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый день просрочки;
- условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по банковской гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику;
- срок действия банковской гарантии;
- отлагательное условие, предусматривающее заключение договора предоставления банковской гарантии по обязательствам Подрядчика (принципала), возникшим из Контракта при его заключении;
- установленный Правительством Российской Федерации перечень документов, предоставляемых Заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии;
- условие о праве Заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней не исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии.
Запрещается включение в условия банковской гарантии требования о представлении Заказчиком гаранту судебных актов, подтверждающих неисполнение Подрядчиком (принципалом) обязательств, обеспечиваемых банковской гарантией.
Банковская гарантия оформляется в письменной форме на бумажном носителе или в форме электронного документа, подписанного усиленной неквалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени банка (далее - гарант), на условиях, определенных гражданским законодательством и статьей 45Федерального закона №44-ФЗ  от 05.04.2013 «О  контрактной системе в сфере закупок товаров, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», с учетом следующих требований:
а) обязательное закрепление в банковской гарантии:
права Заказчика представлять письменное требование об уплате денежной суммы и (или) ее части по банковской гарантии в случае ненадлежащего выполнения или невыполнения Подрядчиком обязательств, обеспеченных банковской гарантией; 
права Заказчика по передаче права требования по банковской гарантии при перемене Заказчика в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, с предварительным извещением об этом гаранта;
условия о том, что расходы, возникающие в связи с перечислением денежных средств гарантом по банковской гарантии, несет гарант;
перечня документов, представляемых Заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 8 ноября 2013 г. N 1005 "О банковских гарантиях, используемых для целей Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд";
б) недопустимость включения в банковскую гарантию:
положений о праве гаранта отказывать в удовлетворении требования Заказчика о платеже по банковской гарантии в случае непредоставления гаранту Заказчиком уведомления о нарушении Подрядчиком условий контракта или расторжении контракта (за исключением случаев, когда направление такого уведомления предусмотрено законодательством Российской Федерации);
требований о предоставлении Заказчиком гаранту отчета об исполнении контракта;
требований о предоставлении Заказчиком гаранту одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии документов, не включенных в перечень документов, представляемых Заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии, утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 8 ноября 2013 г. N 1005 "О банковских гарантиях, используемых для целей Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд";
в) обязательное наличие нумерации на всех листах банковской гарантии, которые должны быть прошиты, подписаны и скреплены печатью гаранта, в случае ее оформления в письменной форме на бумажном носителе на нескольких листах.
15.4. В ходе исполнения Контракта Подрядчик вправе предоставить Заказчику обеспечение исполнения Контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных Контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения Контракта.
15.5. Срок действия обеспечения исполнения Контракта в форме банковской гарантии – (до 30.12.2015 г.). Срок действия указанного обеспечения может быть прекращен до наступления указанного срока в случае досрочного исполнения Подрядчиком всех своих обязательств по Контракту. 
15.6. В случае, если по каким-либо причинам обеспечение исполнения обязательств по Контракту перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Подрядчиком своих обязательств по контракту, Подрядчик обязуется в течение 10 (десяти) дней предоставить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения обязательств по Контракту в соответствии с условиями, которые указаны в настоящем разделе.
15.7. Если Подрядчиком в качестве способа обеспечения контракта было избрано перечисление денежных средств на счет Заказчика, то Заказчик в пятидневный срок со дня исполнения Подрядчиком настоящего Контракта возвращает денежные средства (обеспечение исполнения контракта) на счет Подрядчика.

16. Изменение,расторжениеКонтракта
16.1. Расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством и требованиями ст. 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 
  16.2. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.
16.3. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия указанного решения, размещается в единой информационной системе и направляется Подрядчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Подрядчика, указанному в контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении Подрядчику. Выполнение Заказчиком требований настоящей части считается надлежащим уведомлением Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Заказчиком подтверждения о вручении Подрядчику указанного уведомления либо дата получения Заказчиком информации об отсутствии Подрядчика по его адресу, указанному в контракте. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении тридцати дней с даты размещения решения Заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта в единой информационной системе.
16.4. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу и контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения контракта.
16.5. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Подрядчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения контракта устранено нарушение условий контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также Заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы, которую Заказчик вправе провести для выполненной работы, с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения контракта. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Подрядчиком условий контракта, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения контракта.
16.6. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в ходе исполнения контракта установлено, что Подрядчик не соответствует установленным документацией об электронном аукционе требованиям к участникам электронного аукциона или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем.
16.7. Информация о Подрядчике, с которым контракт был расторгнут в связи с односторонним отказом Заказчика от исполнения контракта, включается в установленном Федеральным закономот 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» порядке в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей).
16.8. В случае расторжения контракта в связи с односторонним отказом Заказчика от исполнения контракта Заказчик вправе осуществить закупку товара, работы, услуги, поставка, выполнение, оказание которых являлись предметом расторгнутого контракта  путем проведения запроса предложений.
16.9. Если до расторжения контракта Подрядчик частично исполнил обязательства, предусмотренные контрактом, при заключении нового контракта объем выполняемой работы должен быть уменьшен с учетом объема выполненной работы по расторгнутому контракту. При этом цена нового контракта должна быть уменьшена пропорционально объему выполненной работы.
16.10. Подрядчик также вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.
16.11. Решение Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения контракта не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия такого решения, направляется Заказчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Заказчика, указанному в контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Подрядчиком подтверждения о его вручении Заказчику. Выполнение Подрядчиком требований настоящей части считается надлежащим уведомлением Заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Подрядчиком подтверждения о вручении Заказчику указанного уведомления.
16.12. Решение Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу, и контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Подрядчиком Заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта.
16.13. Подрядчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Заказчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения контракта устранены нарушения условий контракта, послужившие основанием для принятия указанного решения.
16.14. В случае расторжения контракта в связи с односторонним отказом Подрядчика от исполнения контракта Заказчик осуществляет закупку работы, выполнение, которых являлись предметом расторгнутого контракта, в соответствии с положениями Федерального закона №44-ФЗ  от 05.04.2013 «О  контрактной системе в сфере закупок товаров, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
16.15. При расторжении контракта в связи с односторонним отказом стороны контракта от исполнения контракта другая сторона контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения контракта.

17. Заключительные положения
17.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания и действует до29ноября 2015 года.
Истечение срока действия Контракта не освобождает стороны от окончательного исполнения обязательств по нему.
17.2. Контракт составлен на русском языке и содержит 17 страниц текста. Контракт подписан в 2 экземплярах, по 1 экземпляру для каждой из сторон, имеющих одинаковую юридическую силу.
Все приложения к контракту являются его неотъемлемой частью.
К Контракту прилагаются: ведомость договорной цены (Приложение 1).
17.3. При выполнении настоящего Контракта стороны руководствуются законодательством и правовыми актами и нормативными документами по строительству, действующими на территории РФ на дату подписания настоящего Контракта.
17.4. Все предписания, уведомления, подтверждения, обращения между сторонами осуществляются  в форме подписанного уполномоченным лицом письма, направленного другой стороне нарочным, по почте.
Информация, распоряжения или предписания, направляемые или получаемые по телефону, пейджинговой связи или через интернет, не имеют юридической силы и исполнению получившей его стороне не подлежат, за исключением особых случаев, связанных с возникновением чрезвычайных обстоятельств, угрозы жизни людей или повреждения и разрушения объекта строительства.
17.5. В случае изменения наименования, адреса места нахождения или банковских реквизитов Стороны, она письменно извещает об этом другую Сторону в течение трех рабочих дней с даты такого изменения.
17.6. При исполнении Контракта не допускается перемена Подрядчика, за исключением случая, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения. 
17.7. В случае перемены Заказчика по Контракту права и обязанности Заказчика по Контракту переходят к новому заказчику в том же объеме и на тех же условиях.

18. Адреса места нахождения, банковские реквизиты и подписи Сторон.

	Заказчик

	Подрядчик

	Администрация Бунинского сельсовета Солнцевского района Курской области
306114, Курская область,Солнцевский район,  с. Бунино,  ул. Центральная, д. 35
ИНН 4622000758   КПП 462201001
УФК по Курской области (Администрация Бунинского сельсовета Солнцевского района Курской области)
л/с 03443027810
р/с 40204810100000000890
Отделение Курск г. Курск
БИК 043807001
тел. 8 (47154) 3-25-13  
	Индивидуальный предприниматель Красников Владимир Григорьевич
305003, г. Курск, пер. Узенький, д. 25

ИНН 463217354514
р/с 40802810833020102147 
Курское ОСБ №8596
БИК 043807606
к/с 30101810300000000606
тел. 8 (4712) 51-19-88

	Глава Администрации Бунинского сельсовета Солнцевского района Курской области

_________________         Г.В. Толмачева
              (подпись)                               (Ф.И.О.)

«____» ______________ 20___ г.
М.П.
	Индивидуальный предприниматель


___________________       В.Г. Красников
               (подпись)                                 (Ф.И.О.)

«____» ____________ 20___ г.
М.П.
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Приложение 1
к Контракту № 0144300021715000004-0188726-01
от «___» ___________ 2015г.
	
	Ведомость договорной  цены по строительству объекта

	"Газоснабжение х.Смароко-ДоренскийСолнцевского района Курской области"


	Наименование работ
	Стоимость СМР по статьям прямых затрат   в ценах 2001 года                                                    
	Обор.
	Прочие
	Итого

	
	Мат.
	Осн.з/п
	Эксп.м.
	НР
	СП
	Всего
	
	
	

	Разбивка осей                            (ЛС 01-01-001к)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	5907
	5907

	Подготовительные работы (вырубка деревьев и кустарников)       (ЛС 01-02-001к)
	4
	70
	259
	87
	49
	469
	0
	0
	469

	Газопровод среднего давления (ЛС02-01-01к)
	50441
	3252
	111760
	9166
	5944
	180563
	0
	0
	180563

	Газопровод низкого давления   (ЛС02-02-01к)
	64123
	5535
	171186
	14866
	9450
	265160
	0
	0
	265160

	Газопроводы-вводы                      (ЛС 02-04-01)
	4767
	549
	827
	710
	468
	7321
	0
	0
	7321

	Итого по главам 1-7 
	119335
	9406
	284032
	24829
	15911
	453513
	0
	5907
	459420

	Перевод в текущие цены 2кв. 2015 г. по видам работ (Мат-расчетные индексы; Кэм-6,47; Кзп-15,31; Кпр.-9,08)  
	639250
	144006
	1837687
	303725
	175390
	3100058
	0
	53636
	3153694

	Итого по главам 1-8
	 
	 
	 
	 
	 
	3100058
	0
	53636
	3153694

	Итого по главам 1-9
	 
	 
	 
	 
	 
	3100058
	0
	53636
	3153694

	Итого 
	 
	 
	 
	 
	 
	3100058
	0
	53636
	3153694

	Компенсация при УСНО
	 
	 
	 
	 
	 
	341006
	0
	0
	341006

	Итого 
	 
	 
	 
	 
	 
	3441064
	0
	53636
	3494700,00





	Заказчик
	Подрядчик

	
_________________   _____________________
              (подпись)                               (Ф.И.О.)

«____» ______________ 20___ г.
М.П.
	
___________________  ___________________
               (подпись)                                 (Ф.И.О.)

«____» ____________ 20___ г.
М.П.
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